ADENDO A ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E ENCERRAMENTO DA
TOMADA DE PRECOS N° 000018/2023

Ao langar os pregos das planilhas orgamentarias das empresas no sistema de compras
utilizado por esta Municipalidade (E&L). foi observado que a proposta da empresa
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP estd com divergéncia de
arredondamento. Apods o langamento dos valores unitarios obteve-se o valor total de R$
1.998.656,65 (um milhdo, novecentos ¢ noventa ¢ oito mil, seiscentos e cinquenta ¢ seis

. reals e sessenta e cinco centavos), sendo que a planilha impressa apresentada pela licitante
foi no valor de R$ 1.998.661,73 (um milhdo, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos
e sessenta e um reais ¢ setenta e trés centavos) com uma diferenga de R$5,08 (cinco reais
e oito centavos) a maior. E quanto a empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI
ENGENHARIA E SERVICOS apos o langamento dos valores unitarios obteve-se o valor
total de R$ 1.871.284.36 (um milhdo, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e trinta e seis centavos), sendo que a planilha impressa apresentada pela
licitante foi no valor de R$ 1.871.292,74 (um milhdo. oitocentos ¢ setenta € um mil,
duzentos e noventa e dois reais ¢ setenta e quatro centavos) com uma diferenca de R$8.38
(oito reais e trinta e oito centavos) a maior. Vale ressaltar que estas diferengas de valores
ndo interferiram no ranking de classificagdo das mesmas. E ainda onde se 1&: “Foi
observado que a empresa ndo apresentou cronograma fisico financeiro impresso, no entanto
apresentou 0 mesmo no arquivo em CD que compde o Envelope n® 002- Proposta de Precos™
Leia-se: “Foi observado que a empresa DOMINUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA nao
apresentou cronograma fisico financeiro impresso, no entanto apresentou 0 mesmo no arquivo
em CD que compde o Envelope n® 002- E’l‘gﬂgs_la de Precos™.
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